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1. Allgemeine Angebots- und Auftragsbedingungen

Vorbemerkungen zum gegenstandlichen Angebot, zur gegenstandlichen Preisauskunft bzw. zur
gegenstandlichen Kostenschatzung und/oder zum gegenstandlichen Leistungsverzeichnis (infolge
LV).

Die nachfolgenden Bedingungen sind Grundlage fiir die Preisbildung und werden im Auftragsfall
bei Wiedersprichen vor die Vorbemerkungen des Auftraggebers (infolge AG) und
Positionsbeschreibungen des AG gereiht.

1.1 Grundlagen

1.1.1 Die Projektbeschreibung samt dem eventuell erstellten Bodengutachten, bzw.
Bodenaufschlisse, unter besonderer Berlcksichtigung der Lagerungsdichte und
hydrologischen Verhaltnisse einschliefdlich chemischer Untersuchung des Grundwassers
und des Bodens, welche reprasentativ fiir das gesamte Bauvorhaben auch aufierhalb des
Baugrundstuckes sind, sofern es durch uns beansprucht wird, das Leistungsverzeichnis
des Auftraggebers soweit es uns Ubergeben und angeboten wurde, die uns tbergebenen
Plane, mindliche und telefonische Auskiinfte, die einschlagigen ONORMEN in ihrer
letztglltigen Fassung.

1.1.2 Wir setzen das Vorhandensein samtlicher Genehmigungen fir die Durchflihrung unserer
Arbeiten vor Ausfuhrungsbeginn sowie einen konsensgemaften Zustand der
Nachbargebaude voraus. Auf Grund der beschriebenen Bodenverhaltnisse haben wir das
angebotene Bauverfahren bzw. Herstellungsverfahren gewahlt.

1.1.3 Im Auftragsfalle gelten als Vertragsbestandteil die vorliegenden Bedingungen bei
Widersprichen mit dem Ausschreibungstext oder den allgemeinen Bedingungen des
Auftraggebers vorrangig. Anderungen bedirfen einer schriftlichen Vereinbarung. Die
Vorschrift einer "vollinhaltlichen Anerkennung von Ausschreibungsbedingungen" kann
daher kein AusschlielRungsgrund flir notwendige Berichtigungen sein.

1.1.4 Unvermeidbare, systembedingte Folgen der ausgeschriebenen Technik werden vom
Auftraggeber in Kauf genommen und berechtigen nicht zu Ersatzansprichen.

1.1.5 Der bauseitige, flr uns kostenlose Abschluss einer Bauherrn Haftpflichtversicherung wird
vorausgesetzt.

1.1.6 Veranderungen von Bauwerken oder Teilen davon, auch an Nachbarbauwerken,
verursacht durch unsere Arbeiten, wie beispielsweise auch Suspensionsumlaufigkeiten
aufgrund unbekannter Gangigkeiten im Baugrund oder im Bauwerk, gehen nicht zu unseren
Lasten.

1.1.7 Sofern im Leistungsverzeichnis nicht anders festgelegt, ist die Position
Baustelleneinrichtung und Raumung fir einen einmaligen Einsatz ohne Umstellungen
kalkuliert. Ein fur die Baustelleneinrichtung ausreichender Platz ist vom Auftraggeber zur
Verfligung zu stellen.

1.1.8 Der Auftraggeber gewahrleistet eine kontinuierliche Arbeitsabwicklung. Witterungsbedingte
Verzégerungen verlangern generell die Bauzeit. Bauseits, bzw. nicht durch uns verursachte
Stillstandszeiten und zusatzliche Leistungen sowie Regieleistungen werden zu den
angebotenen Stundenpreisen und Vorhaltekosten verrechnet.

1.1.9 Das Baugrundrisiko liegt beim Auftraggeber. Beim Fehlen eines Bodengutachtens, bei
Antreffen anderer als im Bodengutachten beschriebenen Bodenverhaltnisse oder bei einer
gravierenden Anderung der Bodenkennwerte, welche die Bearbeitbarkeit des Bodens oder
die Herstellung der Leistung beeinflussen (Mehraufwand, Mehrverbrauch oder
vollstandiger Verfahrenswechsel), sind die daraus resultierenden Mehrkosten zusatzlich
abzugelten und Terminanderungen zu vereinbaren.
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1.1.10 Art und Umfang von Guteprifungen mussen vor Inangriffnahme der Arbeiten schriftlich

1.1.11

1.1.12

1.1.13

1.1.14

1.1.15

1.1.16

1.1.17

1.1.18

vereinbart werden.

Unsere Berichte und Protokolle bilden die Grundlage fur die Ausmafiermittiung und die
Abrechnung. Die Feststellung des erforderlichen Umfanges unserer Leistungen bernimmt
der Auftraggeber. Leistungen die in eigenen Positionen erfasst sind, werden auch nach
diesen abgerechnet.

Zur Verrechnung gelangen die tatsachlich eingebauten Massen - notwendige Uberlangen /
Uberlappungen / Verschnitte werden wie vorhin genannt ebenso zur Abrechnung gebracht
und sind nicht in die Einheitspreise einkalkuliert.

Nach Fertigstellung unserer Leistung bzw. statischer Inanspruchnahme unseres Gewerkes
wird die Schlussrechnung gelegt. Darlber hinaus kénnen vom Auftragnehmer im
Bedarfsfalle Teilabnahmen sowie Teilschlussrechnungen in Anspruch genommen werden.
Die Gewahrleistung beginnt mit Fertigstellung unserer Leistung bzw. Inanspruchnahme
unseres Gewerkes, bei Bauhilfsmalnahmen unmittelbar nach deren Zweckerfillung. Auch
ohne férmliche Abnahme gilt unsere Leistung spatestens am 30. Kalendertag des
Fertigstellungsmonats als abgenommen.

Unsere Preise sind veranderlich im Sinne der ONORM B 2111. Wir sind an dieses Angebot
6 Wochen ab Angebotsdatum gebunden, eine Verlangerung muss schriftlich von uns
bestatigt werden. Solange kein verbindlicher Auftrag vorliegt, behalten wir uns die
Zwischenverwendung der Gerate bei Bestellung bereits angebotener Arbeit vor.

Gerichtsstand ist das sachlich und értlich zustandige Gericht der ausfliihrenden Filiale der
HTB Baugesellschaft m.b.H.. Es gilt ausschlieRlich ésterreichisches Recht.

Im Falle der Auftragserteilung bilden die vorliegenden Angebotsgrundlagen die
Vertragsgrundlagen.

Wir weisen entsprechend der ONORM B4456 i.d.a.F. darauf hin, dass vom Auftraggeber
zu Beginn der Planung eine eindeutige Festlegung des gewahlten Verankerungssystems
(Verpressanker / Verpresspfahl / Nagel), die geplante Nutzungsdauer, die
Schadensfolgeklasse, die die Dauerhaftigkeit beeinflussenden Umweltbedingungen, die
Korrosionsbelastung im Boden und die Art der Ausbildung des erforderlichen
Korrosionsschutzes in Bezug auf das Verankerungselement festzulegen sind. Fir wie auch
immer geartete Schaden aus der Unterlassung von eindeutigen Festlegungen und der nicht
ordnungsgemanRen Einhaltung der ONORM B4456 (bernehmen wir keine Haftung und
bieten keine Gewahrleistung auf unser Gewerk.

Den Vertragsparteien ist zum Zeitpunkt des Abschlusses des gegenstandlichen Vertrages
das Bestehen einer europaweiten Corona-Epidemie bekannt. Im Falle von Stérungen der
vertragsgemafen Leistungserbringung durch allfallige Auswirkungen dieser Epidemie, wie
zum Beispiel Lieferengpasse, Arbeitsausfalle, Reisebeschrankungen oder Verbote,
Quarantaneverhangungen oder behdrdliche Anordnungen, kann sich der Auftraggeber in
keinem Fall darauf berufen, dass zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses flir den
Auftragnehmer solche Ereignisse vorhersehbar gewesen seien. Dem Auftraggeber ist
bewusst, dass solche Ereignisse auch bis zu einem (voribergehenden) Stillstand des
Bauvorhabens, zu Mehrkosten oder sonstigen ihn betreffende nachteiligen Folgen flihren
kann. Der Punkt 7 der O-Norm B 2110 gilt daher unter Beriicksichtigung gegenstandlicher
Bestimmung in unveranderter Form.

1.2 Hinweise und Anmerkungen zur Priif- u. Warnpflicht It. ONORM B2110, Pkt. 6.2.4

1.2.1  Keine Ubernahme von wie auch immer geartetem Baugrundrisiko. Baugrubensicherungen
verlieren bei temporarer Ausfuhrung spatestens nach erfolgter Hinterfullung ihre Funktion,
somit endet die Gewahrleistung spatestens mit dieser.

1.2.2 Seitens des Bieters/AN wird - falls in den LV-Texten nicht anders beschrieben -
angenommen dass die Bauteile (Nagel, Spritzbeton, etc.), fur temporare Zwecke unter
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1.2.3

1.2.4

1.2.5

Zugrundelegung der jeweiligen Produktzulassungen geplant / eingesetzt werden und dass
eine entsprechende Abstimmung der projektbeteiligten Planer erfolgt (z. Bsp. Abstimmung
Geotechniker mit Statiker hinsichtlich Erddruck, etc.).

Nagelwande werden in der Regel als weicher Verbau (,schlaffe Anker“) geplant und
ausgefiihrt. Sohin sind Bodenverformungen und Setzungen an Nachbargrundstiicken bzw.
Nachbarobjekten zu erwarten. Die Haftung fur systembedingte Bodenverformungen und
Schaden an Bauwerken und/oder Liegenschaften liegt beim AG.

Fir dauerhafte Bauteile beginnt die 3-jahrige Gewahrleistungsfrist nach Abnahme durch
den AG, spatestens jedoch 30 Tage nach Beendigung der Arbeiten des Bieters/AN (auch
ohne Abnahme).

Der AN empfiehlt eine Beweissicherung von benachbarten Gebauden / Bauwerken /
Liegenschaften

1.3 Kalkulationsannahmen (Preisgrundlage) und Abrechnungshinweise

1.3.1 Kalkulierte Normalarbeitszeit: 39 Stunden/Woche (Zeitraum: Mo-Do 7°°-17°° u. Fr 7°°-
12°°).

1.3.2 Befestigte Zu- und Abfahrtsmdglichkeit fur LKW mit Tieflader gegeben.

1.3.3 Ausreichend Manipulationsflache und Bewegungsspielraum flir samtliche Baugerate und
Stellflachen fur Zusatzgerate und Baustelleneinrichtung inkl. Fremdgrundbenitzung
vorhanden.

1.3.4 Keine Gewichtsbeschrankungen vorhanden.

1.3.5 Keine Héhenbeschrankungen vorhanden.

1.3.6 Keine Aufwande/Erschwernisse  aufgrund von  Hohenbeschrankungen  oder
Einschrankungen durch unter Spannung stehende Teile einkalkuliert (z.B. Hub- oder
Schwenkbegrenzungen fir Gerate bei Arbeiten nahe Strom-/OBB-Leitungen).

1.3.7 Die ONORM B2110 gilt als vereinbart, bei Widerspruchen innerhalb des gegenstandlichen
Leistungsverzeichnisses gilt die ONORM B2110

1.3.8 Grundlagen sind die im Zuge der Angebotserstellung durch den AG zur Verfligung gestellte
Unterlagen (z.B. Plane, Geotechnische Stellungnahme, usw. ...).

1.3.9 Stehzeiten oder Unterbrechungen z.B. aufgrund von Aushartezeiten bei Unterfangungen,
kleinflachiger Sicherung oder Vorgaben durch den Geotechniker, werden zusatzlich
vergutet.

1.3.10 Samtliche angebotenen Leistungen kénnen ohne Unterbriiche/Stillliegezeiten ausgefiihrt
werden. Bauseitige Vorleistungen werden entsprechend koordiniert (z. Bsp.
Baugrubensicherungen: Tagliche Bereitstellung einer Bdschungs-bzw. Sicherungsflache
von zumindest 50m2/Sicherungspartie)

1.3.11 Samtliche Hohlraumverflllungen und/oder Mehrverbrduche (z.B. Spritzbeton,
Injektionsgut) sowie das Wegschaffen von Bohr- und Riickprallgut, Injektionsricklauf, etc.
inkl. Entsorgung sind nicht in die Einheitspreise einkalkuliert und gesondert zu verguten.

1.3.12 Die Abrechnung erfolgt grundsatzlich nach tatsachlichem Aufmald.

1.3.13 Leistungen welche nicht im LV beschrieben sind werden nach tatsachlichem Aufwand in
Regie abgegolten.

1.3.14 Das Massenrisiko liegt beim AG.

1.3.15 Eine Anderung der Bodenkennwerte gegentber den Annahmen in der Angebotsphase hat
eine Anderung der Stitzmalnahmen zur Folge (Baugrundrisiko).

1.3.16 Mehraufwendungen infolge Grund- oder Hangwasser und/oder niedriger Temperaturen
werden gesondert vergutet.
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1.3.17 Die Entnahme oder der Entfall von Teilleistungen berechtigt den AN zu einer neuen
Preisbildung.

1.3.18 Seitens des AN wird - falls in den LV-Texten nicht anders beschrieben - angenommen, dass
es sich bei Sicherungen um entsprechend standfeste, freie Boschungen handelt (grofie
Offnungsweiten mdglich). Mehraufwénde beispielsweise fiir Unterfangungen oder geringe
Offnungsweiten werden gesondert vergiitet.

1.3.19 Durchérterungen von Bohrhindernissen werden gesondert vergutet.

1.3.20 Allenfalls notwendige Forcierungsmallinahmen (z.B. Ausdehnung der Arbeitszeit, etc.)
werden gesondert vergltet.

1.4 Bauseitige Leistungen

In unseren Preisen sind nachfolgende Leistungen nicht enthalten und bei Bedarf gesondert zu
verguten, sofern diese nicht bauseitig rechtzeitig und fir uns kostenlos erbracht werden:

1.4.1 Samtliche Projektierungsarbeiten, statische Berechnungen, Erstellen und Liefern von
Planunterlagen, Aufsichten, (geologische) Baubegleitungen bzw. die Prifung von
Sondervorschlagen. Ausgenommen sind nur ausdriicklich angebotene Leistungen in den
Positionen unseres Angebots.

1.4.2 Die Erkundung, Bekanntgabe einschliellich Lageplanen, Absicherung und nétigenfalls die
Umlegung von ober- und unterirdischen Leitungen, Kanalen, Kunstbauten, sowie deren
erforderliche Entfernung im Arbeitsbereich vor Beginn der Arbeiten und nétigenfalls
Verflllen mit Magerbeton oder eine Vorinjektionen laut unseren Angaben. Sollten sich in
diesem Zusammenhang Schaden ergeben, stellt uns der Auftraggeber von der Haftung
dafur frei.

1.4.3 Prozentuelle Beteiligungen an Allgemeinkosten der Baustelle wie Versicherungen,
allgemeine Bauschaden, Bautafeln und Presseeinschaltungen.

1.4.4 Durchflhren der Leistungen nach dem Bauarbeitenkoordinationsgesetz 1998 in der jeweils
gultigen Fassung.

1.4.5 Aufwendungen, die sich aus der Ubernahme des auftraggeberseitigen QM-Systems
ergeben.

1.4.6 Einholen aller fir die Durchfuhrung der Arbeiten erforderlichen Genehmigungen,
(Verkehrs)bescheide und des zugehdrigen Behoérdenverkehrs. Insbesondere bauseits
einzuholen sind Zustimmungen, Genehmigungen und Entschadigungen von
Nutzungsberechtigen, Nachbarn, Behérden, fir ,Ankerrechte” udgl.

1.4.7 Herstellen und Unterhalten der erforderlichen Zufahrt zur Einsatzstelle (max.
Neigung 10%). Die erforderliche lichte Zufahrtshdhe fur unsere Gerate ist freizuhalten.
Anderenfalls ist geeignetes Hebezeug zum Einheben der Geratschaft beizustellen.

1.4.8 Bereitstellen eines ausreichend grof3en, trockenen, hochwassersicheren, ebenen und
befahrbaren Einrichtungs- und Lagerplatzes flr Bauwagen, Gerate und Material einschl.
Zufahrtsmdglichkeit fir Schwertransporte.

1.4.9 Umsetzung der erforderlichen SicherheitsmalRnahmen (z.B. Vorgaben durch einen
Baustellenkoordinator), verkehrsmafige Sicherung und Abschrankung, Absichern der
Baustelle entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften (z.B. Bauzaun,
Abschrankungen, Absturzsicherungen, Beleuchtungen, Gertste) einschliellich Umsetzen
nach Erfordernis. Bei Arbeiten im Gefahrenbereich Beistellung von Sicherungsposten.
Ausreichende Beleuchtung der Baustelle.

1.4.10 Absicherung und Schutz von Bestand (Bebauung und Bewuchs) gegen Beschadigung,
Staub und sonstiger Verschmutzung, eine generelle Reinigung nach Beendigung der
Arbeiten sowie die erforderliche Stral3enreinigung.
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1.4.11 Rekultivierung bzw. Wiederherstellung der beigestellten Flachen wie z.B. erforderliche
Humusierungs- , Begriinungs- und RekultivierungsmalRnahmen.

1.4.12 Beweissicherung und KontrollmaRnahmen an Objekten im Einwirkungsbereich unserer
Leistungen; Schwingungsmessungen, Zuganglichkeit zu Nachbarobjekten u.s.w.. Die
Beweissicherung wird uns kostenlos vor Beginn der Arbeiten zur Verfigung gestellt.
Schadensersatzanspriche bei fehlender oder lickenhafter Beweissicherung gehen zu
Lasten des Auftraggebers.

1.4.13 Herstellen von Suchschlitzen bzw. Suchschachten, sowie Wiederherstellung des
ursprunglichen Zustandes.

1.4.14 Alle erforderlichen lage- und héhenmalfigen Vermessungsarbeiten und Absteckungen,
Einmessen von Anstichkanten und Bohrpunkten einschlieRlich Versicherung der
Bezugspunkte sowie deren Erhaltung.

1.4.15 Anschluss (inkl. Geblhr) und kostenlose Lieferung von Strom (min. 15 KW) einschlie3lich
Anschlissen (min. 2*16A und 1*32A) und Wasser (min. 4 bar Druck) im Bereich der
Einsatzstelle.

1.4.16 Beistellen eines Waschplatzes fir Aushubfahrzeuge, Betonfahrmischer, etc. nach
Erfordernis.

1.4.17 Eventuell angeordnete MalRnahmen aufgrund des Umweltschutzes.

1.4.18 Alle Wasserhaltungsmafinahmen und Wasseraufbereitungsanlagen (z.B.
Neutralisationsanlage, Absetzbecken etc.) inklusive Dimensionierung, Errichtung, Betrieb,
Instandhaltung und Abbau im Arbeitsbereich, Moéglichkeit fir gefahrlose Ableitung von
Bauwassern in einen Vorfluter sowie Ubernahme von Einleitungsgebihren.

1.4.19 Nicht aus unserem Verschulden aufgegebene Leistungen.

1.4.20 Kosten fir Wintererschwernisse wie Arbeitsunterbrechung, Schneerdumung, Einhausung
und Winterzuschlag fir Beton und eventuelle SondermalRnahmen.

1.4.21 Malnahmen gegen Druckwasser und gegen Einflisse aus Grundwasserstrémungen.

1.4.22 Alle erforderliche Erdarbeiten, gegebenenfalls horizontweiser Erdaushub, sowie mit der
Aushubleistung konforme Abfuhr einschlieRlich Ubernahme der Deponiekosten.

1.4.23 Geologisch und hydrologisch bedingte Werkzeugverluste.

1.4.24 Etwaige Gerlstungen fur die angebotenen Leistungen oder allféllige Nacharbeiten im
Bereich unserer Leistung.

1.4.25 Reinigen und Rekultivieren der benltzten Arbeitsflachen und Zufahrtswege.
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