HTB Baugesellschaft m.b.H. @

1. Allgemeine Angebots- und Auftragsbedingungen

Vorbemerkungen zum gegenstandlichen Angebot, zur gegenstandlichen Preisauskunft bzw. zur
gegenstandlichen Kostenschatzung und/oder zum gegenstandlichen Leistungsverzeichnis (infolge
LV).

Die nachfolgenden Bedingungen sind Grundlage fur die Preisbildung und werden im Auftragsfall
bei Wiedersprichen vor die Vorbemerkungen des Auftraggebers (infolge AG) und
Positionsbeschreibungen des AG gereiht.

1.1 Grundlagen

1.1.1 Die Projektbeschreibung samt dem eventuell erstellten Bodengutachten, bzw.
Bodenaufschllisse, unter besonderer Berlicksichtigung der Lagerungsdichte und
hydrologischen Verhaltnisse einschliellich chemischer Untersuchung des Grundwassers
und des Bodens, welche reprasentativ fir das gesamte Bauvorhaben auch aufderhalb des
Baugrundstiickes sind, sofern es durch uns beansprucht wird, das Leistungsverzeichnis
des Auftraggebers soweit es uns tbergeben und angeboten wurde, die uns tbergebenen
Plane, mundliche und telefonische Auskiinfte, die einschlagigen ONORMEN in ihrer
letztgultigen Fassung.

1.1.2 Wir setzen das Vorhandensein samtlicher Genehmigungen fir die Durchfiihrung unserer
Arbeiten vor Ausfuhrungsbeginn sowie einen konsensgemaflen Zustand der
Nachbargebaude voraus. Auf Grund der beschriebenen Bodenverhaltnisse haben wir das
angebotene Bauverfahren bzw. Herstellungsverfahren gewahlt.

1.1.3 Im Auftragsfalle gelten als Vertragsbestandteil die vorliegenden Bedingungen bei
Widersprichen mit dem Ausschreibungstext oder den allgemeinen Bedingungen des
Auftraggebers vorrangig. Anderungen bedirfen einer schriftlichen Vereinbarung. Die
Vorschrift einer "vollinhaltlichen Anerkennung von Ausschreibungsbedingungen” kann
daher kein AusschlieRungsgrund fur notwendige Berichtigungen sein.

1.1.4 Unvermeidbare, systembedingte Folgen der ausgeschriebenen Technik werden vom
Auftraggeber in Kauf genommen und berechtigen nicht zu Ersatzansprichen.

1.1.5 Der bauseitige, fir uns kostenlose Abschluss einer Bauherrn Haftpflichtversicherung wird
vorausgesetzt.

1.1.6 Veranderungen von Bauwerken oder Teilen davon, auch an Nachbarbauwerken,
verursacht durch unsere Arbeiten, wie beispielsweise auch Suspensionsumlaufigkeiten
aufgrund unbekannter Gangigkeiten im Baugrund oder im Bauwerk, gehen nicht zu unseren
Lasten.

1.1.7 Sofern im Leistungsverzeichnis nicht anders festgelegt, ist die Position
Baustelleneinrichtung und Raumung fur einen einmaligen Einsatz ohne Umstellungen
kalkuliert. Ein fur die Baustelleneinrichtung ausreichender Platz ist vom Auftraggeber zur
Verfigung zu stellen.

1.1.8 Der Auftraggeber gewahrleistet eine kontinuierliche Arbeitsabwicklung. Witterungsbedingte
Verzogerungen verlangern generell die Bauzeit. Bauseits, bzw. nicht durch uns verursachte
Stillstandszeiten und zusétzliche Leistungen sowie Regieleistungen werden zu den
angebotenen Stundenpreisen und Vorhaltekosten verrechnet.

1.1.9 Das Baugrundrisiko liegt beim Auftraggeber. Beim Fehlen eines Bodengutachtens, bei
Antreffen anderer als im Bodengutachten beschriebenen Bodenverhaltnisse oder bei einer
gravierenden Anderung der Bodenkennwerte, welche die Bearbeitbarkeit des Bodens oder
die Herstellung der Leistung beeinflussen (Mehraufwand, Mehrverbrauch oder
vollstandiger Verfahrenswechsel), sind die daraus resultierenden Mehrkosten zusatzlich
abzugelten und Terminanderungen zu vereinbaren.
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1.1.10 Art und Umfang von Guteprifungen muissen vor Inangriffnahme der Arbeiten schriftlich
vereinbart werden.

1.1.11 Unsere Berichte und Protokolle bilden die Grundlage fir die Ausmafermittiung und die
Abrechnung. Die Feststellung des erforderlichen Umfanges unserer Leistungen Gbernimmt
der Auftraggeber. Leistungen die in eigenen Positionen erfasst sind, werden auch nach
diesen abgerechnet.

1.1.12 Zur Verrechnung gelangen die tatsachlich eingebauten Massen - notwendige Uberlangen /
Uberlappungen / Verschnitte werden wie vorhin genannt ebenso zur Abrechnung gebracht
und sind nicht in die Einheitspreise einkalkuliert.

1.1.13 Nach Fertigstellung unserer Leistung bzw. statischer Inanspruchnahme unseres Gewerkes
wird die Schlussrechnung gelegt. Darliber hinaus kénnen vom Auftragnehmer im
Bedarfsfalle Teilabnahmen sowie Teilschlussrechnungen in Anspruch genommen werden.
Die Gewahrleistung beginnt mit Fertigstellung unserer Leistung bzw. Inanspruchnahme
unseres Gewerkes, bei BauhilfsmaRnahmen unmittelbar nach deren Zweckerfillung. Auch
ohne foérmliche Abnahme gilt unsere Leistung spatestens am 30. Kalendertag des
Fertigstellungsmonats als abgenommen.

1.1.14 Unsere Preise sind veranderlich im Sinne der ONORM B 2111. Wir sind an dieses Angebot
6 Wochen ab Angebotsdatum gebunden, eine Verlangerung muss schriftlich von uns
bestatigt werden. Solange kein verbindlicher Auftrag vorliegt, behalten wir uns die
Zwischenverwendung der Gerate bei Bestellung bereits angebotener Arbeit vor.

1.1.15 Gerichtsstand ist das sachlich und ortlich zustandige Gericht der ausfiihrenden Filiale der
HTB Baugesellschaft m.b.H.. Es gilt ausschlieRlich ésterreichisches Recht.

1.1.16 Im Falle der Auftragserteilung bilden die vorliegenden Angebotsgrundlagen die
Vertragsgrundlagen.

1.1.17 Wir weisen entsprechend der ONORM B4456 i.d.a.F. darauf hin, dass vom Auftraggeber
zu Beginn der Planung eine eindeutige Festlegung des gewahlten Verankerungssystems
(Verpressanker / Verpresspfahl / Nagel), die geplante Nutzungsdauer, die
Schadensfolgeklasse, die die Dauerhaftigkeit beeinflussenden Umweltbedingungen, die
Korrosionsbelastung im Boden und die Art der Ausbildung des erforderlichen
Korrosionsschutzes in Bezug auf das Verankerungselement festzulegen sind. Fir wie auch
immer geartete Schaden aus der Unterlassung von eindeutigen Festlegungen und der nicht
ordnungsgemafen Einhaltung der ONORM B4456 (ibernehmen wir keine Haftung und
bieten keine Gewahrleistung auf unser Gewerk.

1.1.18 Hoéhere Gewalt und Liefervorbehalt (Force Majeure & Supply Chain)

Ereignisse hoherer Gewalt, die uns die Leistungserbringung wesentlich erschweren oder
unmoglich machen, berechtigen uns, die Erflllung unserer Verpflichtungen um die Dauer
der Behinderung zuziglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben.

Als hdéhere Gewalt gelten alle vom Willen und Einfluss der Vertragsparteien unabhangigen
Umstande wie z. B. Krieg, kriegsahnliche Zustadnde, Unruhen, Mobilmachung,
Epidemien/Pandemien, Naturkatastrophen, Streiks, Aussperrungen, behdrdliche Eingriffe,
Embargos, Transportengpasse oder schwerwiegende Betriebsstorungen. Den
vorstehenden Ereignissen gleichgestellt sind unvorhersehbare, schwerwiegende
Lieferengpasse oder ausbleibende Lieferungen unserer Vorlieferanten.

Wir werden den Kunden ehestmdglich Gber den Eintritt und die voraussichtliche Dauer
eines solchen Leistungshindernisses informieren. Schadensersatzanspriiche des Kunden
sind in diesem Fall ausgeschlossen.

1.2 Hinweise und Anmerkungen zur Prif- u. Warnpflicht It. ONORM B2110, Pkt. 6.2.4

1.2.1 Keine Ubernahme von wie auch immer geartetem Baugrundrisiko. Baugrubensicherungen
verlieren bei temporarer Ausflihrung spatestens nach erfolgter Hinterfillung ihre Funktion,
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1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

somit endet die Gewahrleistung spatestens mit dieser.

Seitens des Bieters/AN wird - falls in den LV-Texten nicht anders beschrieben -
angenommen dass die Bauteile (Nagel, Spritzbeton, etc.), fir temporare Zwecke unter
Zugrundelegung der jeweiligen Produktzulassungen geplant / eingesetzt werden und dass
eine entsprechende Abstimmung der projektbeteiligten Planer erfolgt (z. Bsp. Abstimmung
Geotechniker mit Statiker hinsichtlich Erddruck, etc.).

Nagelwande werden in der Regel als weicher Verbau (,schlaffe Anker“) geplant und
ausgefuhrt. Sohin sind Bodenverformungen und Setzungen an Nachbargrundstticken bzw.
Nachbarobjekten zu erwarten. Die Haftung flr systembedingte Bodenverformungen und
Schaden an Bauwerken und/oder Liegenschaften liegt beim AG.

Fur dauerhafte Bauteile beginnt die 3-jahrige Gewahrleistungsfrist nach Abnahme durch
den AG, spatestens jedoch 30 Tage nach Beendigung der Arbeiten des Bieters/AN (auch
ohne Abnahme).

Der AN empfiehlt eine Beweissicherung von benachbarten Gebauden / Bauwerken /
Liegenschaften

1.3 Kalkulationsannahmen, Preisgrundlagen und Abrechnungshinweise

1.3.1 Kalkulierte Normalarbeitszeit: 39 Stunden/Woche (Zeitraum: Mo-Do 7°°-17°° u. Fr 7°°-
12°°).

1.3.2 Befestigte Zu- und Abfahrtsmdglichkeit far LKW mit Tieflader gegeben.

1.3.3 Ausreichend Manipulationsflache und Bewegungsspielraum fir samtliche Baugerate und
Stellflachen flr Zusatzgerate und Baustelleneinrichtung inkl. Fremdgrundbenitzung
vorhanden.

1.3.4 Keine Gewichtsbeschrankungen vorhanden.

1.3.5 Keine Hohenbeschrankungen vorhanden.

1.3.6 Keine Aufwande/Erschwernisse aufgrund von  Hoéhenbeschrankungen  oder
Einschrankungen durch unter Spannung stehende Teile einkalkuliert (z.B. Hub- oder
Schwenkbegrenzungen fur Gerate bei Arbeiten nahe Strom-/OBB-Leitungen).

1.3.7 Die ONORM B2110 gilt als vereinbart, bei Widersprlchen innerhalb des gegenstandlichen
Leistungsverzeichnisses gilt die ONORM B2110

1.3.8 Grundlagen sind die im Zuge der Angebotserstellung durch den AG zur Verfiigung gestellte
Unterlagen (z.B. Plane, Geotechnische Stellungnahme, usw. ...).

1.3.9 Stehzeiten oder Unterbrechungen z.B. aufgrund von Aushéartezeiten bei Unterfangungen,
kleinflachiger Sicherung oder Vorgaben durch den Geotechniker, werden zusatzlich
vergutet.

1.3.10 Samtliche angebotenen Leistungen kdnnen ohne Unterbriiche/Stillliegezeiten ausgefiihrt
werden. Bauseitige Vorleistungen werden entsprechend koordiniert (z. Bsp.
Baugrubensicherungen: Tagliche Bereitstellung einer Béschungs-bzw. Sicherungsflache
von zumindest 50m2/Sicherungspartie)

1.3.11 Samtliche Hohlraumverfillungen und/oder Mehrverbrauche (z.B. Spritzbeton,
Injektionsgut) sowie das Wegschaffen von Bohr- und Ruckprallgut, Injektionsricklauf, etc.
inkl. Entsorgung sind nicht in die Einheitspreise einkalkuliert und gesondert zu verguten.

1.3.12 Die Abrechnung erfolgt grundsatzlich nach tatsachlichem Aufmald.

1.3.13 Leistungen welche nicht im LV beschrieben sind werden nach tatsachlichem Aufwand in
Regie abgegolten.

1.3.14 Das Massenrisiko liegt beim AG.

1.3.15 Eine Anderung der Bodenkennwerte gegeniiber den Annahmen in der Angebotsphase hat
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eine Anderung der StiitzmaRnahmen zur Folge (Baugrundrisiko).

1.3.16 Mehraufwendungen infolge Grund- oder Hangwasser und/oder niedriger Temperaturen
werden gesondert vergltet.

1.3.17 Die Entnahme oder der Entfall von Teilleistungen berechtigt den AN zu einer neuen
Preisbildung.

1.3.18 Seitens des AN wird - falls in den LV-Texten nicht anders beschrieben - angenommen, dass
es sich bei Sicherungen um entsprechend standfeste, freie Boschungen handelt (grofl3e
Offnungsweiten mdglich). Mehraufwénde beispielsweise fiir Unterfangungen oder geringe
Offnungsweiten werden gesondert vergiitet.

1.3.19 Durchérterungen von Bohrhindernissen werden gesondert vergutet.

1.3.20 Allenfalls notwendige Forcierungsmalinahmen (z.B. Ausdehnung der Arbeitszeit, etc.)
werden gesondert vergutet

1.3.21 Preisanpassung bei veranderten Gestehungskosten

Sollten sich nach Vertragsschluss die Kosten flir die Erbringung unserer Leistungen —
insbesondere durch eine Erhdhung der Preise fir Rohstoffe, Hilfsstoffe, Vorprodukte,
Treibstoff, Energie oder Logistikkosten um Mehr als 5% erhdhen, so sind wir berechtigt,
eine entsprechende Anpassung des Vertragspreises zu verlangen.

Die Preisanpassung erfolgt im Verhaltnis zu der Veranderung der genannten
Kostenfaktoren bei der Kalkulation unseres Angebots bis zum Zeitpunkt der
Leistungserbringung. Wir werden dem Kunden die Veranderung der Kosten auf Verlangen
nachweisen (z. B. durch Verweis auf anerkannte Marktindizes, Lieferantenrechnungen oder
offizielle Treibstoffindizes).

1.4 Bauseitige Leistungen

In unseren Preisen sind nachfolgende Leistungen nicht enthalten und bei Bedarf gesondert zu
verguten, sofern diese nicht bauseitig rechtzeitig und fir uns kostenlos erbracht werden:

1.4.1 Samtliche Projektierungsarbeiten, statische Berechnungen, Erstellen und Liefern von
Planunterlagen, Aufsichten, (geologische) Baubegleitungen bzw. die Prifung von
Sondervorschlagen. Ausgenommen sind nur ausdrucklich angebotene Leistungen in den
Positionen unseres Angebots.

1.4.2 Die Erkundung, Bekanntgabe einschliel3lich Lageplanen, Absicherung und nétigenfalls die
Umlegung von ober- und unterirdischen Leitungen, Kanalen, Kunstbauten, sowie deren
erforderliche Entfernung im Arbeitsbereich vor Beginn der Arbeiten und ndétigenfalls
Verfullen mit Magerbeton oder eine Vorinjektionen laut unseren Angaben. Sollten sich in
diesem Zusammenhang Schaden ergeben, stellt uns der Auftraggeber von der Haftung
dafur frei.

1.4.3 Prozentuelle Beteiligungen an Allgemeinkosten der Baustelle wie Versicherungen,
allgemeine Bauschaden, Bautafeln und Presseeinschaltungen.

1.4.4 Durchfiihren der Leistungen nach dem Bauarbeitenkoordinationsgesetz 1998 in der jeweils
gulltigen Fassung.

1.4.5 Aufwendungen, die sich aus der Ubernahme des auftraggeberseitigen QM-Systems
ergeben.

1.4.6 Einholen aller fur die Durchfihrung der Arbeiten erforderlichen Genehmigungen,
(Verkehrs)bescheide und des zugehdrigen Behdrdenverkehrs. Insbesondere bauseits
einzuholen sind Zustimmungen, Genehmigungen und Entschadigungen von
Nutzungsberechtigen, Nachbarn, Behérden, fir ,Ankerrechte® udgl.

1.4.7 Herstellen und Unterhalten der erforderlichen Zufahrt zur Einsatzstelle (max.
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Neigung 10%). Die erforderliche lichte Zufahrtshéhe fir unsere Gerate ist freizuhalten.
Anderenfalls ist geeignetes Hebezeug zum Einheben der Geratschaft beizustellen.

1.4.8 Bereitstellen eines ausreichend grol3en, trockenen, hochwassersicheren, ebenen und
befahrbaren Einrichtungs- und Lagerplatzes fur Bauwagen, Gerate und Material einschl.
Zufahrtsmadglichkeit fir Schwertransporte.

1.4.9 Umsetzung der erforderlichen Sicherheitsmalinahmen (z.B. Vorgaben durch einen
Baustellenkoordinator), verkehrsmalfige Sicherung und Abschrankung, Absichern der
Baustelle entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften (z.B. Bauzaun,
Abschrankungen, Absturzsicherungen, Beleuchtungen, Gerlste) einschlief3lich Umsetzen
nach Erfordernis. Bei Arbeiten im Gefahrenbereich Beistellung von Sicherungsposten.
Ausreichende Beleuchtung der Baustelle.

1.4.10 Absicherung und Schutz von Bestand (Bebauung und Bewuchs) gegen Beschadigung,
Staub und sonstiger Verschmutzung, eine generelle Reinigung nach Beendigung der
Arbeiten sowie die erforderliche Stral3enreinigung.

1.4.11 Rekultivierung bzw. Wiederherstellung der beigestellten Flachen wie z.B. erforderliche
Humusierungs- , Begrinungs- und Rekultivierungsmalnahmen.

1.4.12 Beweissicherung und Kontrollmalnahmen an Objekten im Einwirkungsbereich unserer
Leistungen; Schwingungsmessungen, Zuganglichkeit zu Nachbarobjekten u.s.w.. Die
Beweissicherung wird uns kostenlos vor Beginn der Arbeiten zur Verfigung gestellt.
Schadensersatzanspruche bei fehlender oder lickenhafter Beweissicherung gehen zu
Lasten des Auftraggebers.

1.4.13 Herstellen von Suchschlizen bzw. Suchschachten, sowie Wiederherstellung des
ursprunglichen Zustandes.

1.4.14 Alle erforderlichen lage- und héhenmafRigen Vermessungsarbeiten und Absteckungen,
Einmessen von Anstichkanten und Bohrpunkten einschlieRlich Versicherung der
Bezugspunkte sowie deren Erhaltung.

1.4.15 Anschluss (inkl. Gebuhr) und kostenlose Lieferung von Strom in ausreichender KW-Starke
einschlief3lich den Anschlissen (min. 2*16A, 1*32A, 1*63A, 1*125A) und Wasser (min. 4
bar Druck) im Bereich der Einsatzstelle.

1.4.16 Beistellen eines Waschplatzes flr Aushubfahrzeuge, Betonfahrmischer, etc. nach
Erfordernis.

1.4.17 Eventuell angeordnete MaRnahmen aufgrund des Umweltschutzes.

1.4.18 Alle Wasserhaltungsmalinahmen und Wasseraufbereitungsanlagen (z.B.
Neutralisationsanlage, Absetzbecken etc.) inklusive Dimensionierung, Errichtung, Betrieb,
Instandhaltung und Abbau im Arbeitsbereich, Moglichkeit fur gefahrlose Ableitung von
Bauwassern in einen Vorfluter sowie Ubernahme von Einleitungsgebuhren.

1.4.19 Nicht aus unserem Verschulden aufgegebene Leistungen.

1.4.20 Kosten fir Wintererschwernisse wie Arbeitsunterbrechung, Schneerdumung, Einhausung
und Winterzuschlag fur Beton und eventuelle Sondermafinahmen.

1.4.21 Malnahmen gegen Druckwasser und gegen Einfliisse aus Grundwasserstrémungen.

1.4.22 Alle erforderliche Erdarbeiten, gegebenenfalls horizontweiser Erdaushub, sowie mit der
Aushubleistung konforme Abfuhr einschliellich Ubernahme der Deponiekosten.

1.4.23 Geologisch und hydrologisch bedingte Werkzeugverluste.

1.4.24 Etwaige Geristungen fir die angebotenen Leistungen oder allfallige Nacharbeiten im
Bereich unserer Leistung.

1.4.25 Reinigen und Rekultivieren der benutzten Arbeitsflachen und Zufahrtswege.
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