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AGB - Allgemeine Geschaftsbedingungen

fur Werkvertrage der HTB Baugesellschaft m.b.H

PRAAMBEL

Die HTB Baugesellschaft m.b.H vergibt Auftrage auf Grund-
lage der vorliegenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen
(nachfolgend als ,AGB“ bezeichnet). Basis der Bestimmun-
gen dieser AGB ist die ONORM B 2110 in der Fassung vom
15.03.2013. Punkt 4 der ONORM B 2110 (Verfahrensbe-
stimmungen) gilt nicht. Die gegen-stiindlichen AGB modifi-
zieren, erganzen oder erweitern die ONORM B 2110 (iber
deren Bestimmungen hinaus in jenen Punkten, die in den
nachstehenden Bestimmungen in Klammer angefiihrt sind.
Begriffe und Definitionen entsprechen jenen der ONORM B
2110 und ONORM A 2050 sofern im Folgenden nichts an-
deres bestimmt ist.

Als Auftraggeber (im Folgenden kurz ,AG" genannt) ist die
HTB Baugesellschaft m.b.H anzusehen. Auftragnehmer (im
Folgenden kurz ,AN“ genannt) ist das Unternehmen, das
vom AG mit der Erbringung von Leistungen beauftragt wird.
Bauherr ist der Auftraggeber der HTB Baugesellschaft
m.b.H.

Alle Anderungen dieser AGB oder sonstiger Vertragsgrund-
lagen bedirfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Verein-
barung, ebenso ein Abgehen von diesem Formerfordernis.
Alifallige eigene Vertragsbedingungen des AN werden in kei-
nem Fall Bestandteil des Vertrages. Der AN hat die vorlie-
genden AGB zur Kenntnis genommen und bestatigt deren
vollinhaltliche Geltung. Samtliche Bestimmungen der gegen-
standlichen AGB sowie die darin genannten Vertragsgrund-
lagen gelten ohne jedwede Einschrankung auch fiir allfallige
Folge- oder Zusatzauftrage.

Klargestellt wird, dass jedwede zukinftige Beauftragung in
welcher Form auch immer, sohin auch fiir andere Bauvorha-
ben, ausschliellich auf der Grundlage dieser AGB basieren,
auch wenn keine ausdriickliche diesbezugliche Vereinba-
rung hieriiber getroffen wird.

Es gilt 6sterreichisches Recht unter Ausschluss der Kollisi-
onsnormen und des UN-Kaufrechtes.

1 REIHENFOLGE DER VERTRAGSBESTAND-
TEILE (5.1.3)

(1) Vertragsbestandteile:

a) Auftragsschreiben;
b) Verhandlungsprotokoll samt Beilagen;
c) Beschreibung der Leistung oder das mit Preisen verse-

hene Leistungsverzeichnis;

d) Ausschreibung des AG samt den allgemeinen Ange-
botsbedingungen;

e) Vertragsbedingungen des Bauherrn soweit diese auf
die Leistungen des AN zutreffen;

f)  AGB in der vorliegenden Form;

g) samtliche einschldgigen technischen ONORMEN und
Werkvertrags-ONORMEN (z. B. ONORM B 2110) in der
zur Zeit der Angebotsabgabe glltigen Fassung, sub-
sidiar die DIN bzw. sonstige Regelwerke, die den Stand
der Technik zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe dar-
stellen;

h) die vorliegenden Baubewilligungen und sonstige fiir ge-
genstandliches Bauvorhaben anzuwendende bau- oder
verwaltungsrechtliche Bescheide und Genehmigungen;

i) diedem AN Ubergebenen und beim AG zur Einsicht auf-
liegenden Planunterlagen;

j)  Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan;

k) die Baustellenordnung.

(2) Bei Widerspriichen der o. a. technischen bzw. vertragli-
chen Grundlagen gilt die jeweils strengste Bestimmung
zugunsten des AG.

HTB Baugesellschaft m.b.H.
Firmensitz

Gewerbepark 16 - 6471 Arzl im Pitztal
OSTERREICH

Stand: 18.01.2018

. VERTRETUNG DER VERTRAGSPARTNER
(5.2.1)

Die Vollmacht im Sinne des Punktes 5.2.1 umfasst jedenfalls
die Befugnis des Bevollméachtigten verbindliche Nachtrags-
bzw. Zusatzangebote und rechtsverbindliche Erkléarungen
abzugeben und anzunehmen sowie sonstige Anordnungen
und Anweisungen des AG entgegenzunehmen. Gleiches gilt
auch fir durchzufiihrende Baubesprechungen, an denen der
Bevollmachtigte des AN teilzunehmen hat und im Zuge de-
ren darin festgelegte Anordnungen und Vereinbarungen fiir
den AN rechtsverbindlich sind. Dies gilt auch dann, wenn der
Bevolimachtigte des AN trotz rechtzeitiger Information der
Baubesprechung fernbleibt.

L. BEHORDLICHE GENEHMIGUNGEN (5.4)

(1) Vereinbart wird, dass der AN samtliche gesetzlich nor-
mierten und im Anhang 1 der gegenstandlichen AGB
angefiihrten Arbeitnehmerschutzvorschriften sowie ins-
besondere auch die Bestimmung des Auslanderbe-
schaftigungsgesetzes einzuhalten hat.

(2) Zwingend vereinbart wird, dass der AN — selbst ohne
vorherige gesonderte Aufforderung — verpflichtet ist,
binnen sieben Tagen jedenfalls aber vor Arbeitsbeginn
auf der Baustelle, samtliche erforderlichen Unterlagen
seiner dem AusIBG unterliegenden Mitarbeiter, oder
ihm Uberlassenen Arbeitskrafte, an den AG zu Gibermit-
teln. Eine Rickmeldung hat auch im Falle fehlender
Auslanderbeschaftigung zu erfolgen, andernfalls der
AG im Rahmen seiner gesetzlichen Verpflichtung eine
Meldung an die Zentrale Koordinationsstelle fir die ille-
gale Beschéftigung des Bundesministeriums fir Finan-
zen erstatten wird.

(3) Ausdricklich hingewiesen wird auf die Bestimmungen
des Gesetzes gegen Lohn- und Sozialdumping (LSD-
BG), wonach der Arbeitgeber bzw. Uberlasser der Ar-
beitskrafte fir die Einhaltung der in Osterreich gelten-
den lohn- und arbeitsrechtlichen Mindestbedingungen
haftet. In diesem Sinne ist ein ausléndischer Arbeitge-
ber, welcher seine Arbeitnehmer zur Leistungserbrin-
gung nach Osterreich entsendet, verpflichtet, die zur Er-
mittlung des zustehenden Entgelts erforderlichen Lohn-
unterlagen (z. B. Dienstzettel, Lohnaufzeichnungen,
Lohnzahlungsnachweis, etc.) in deutscher Sprache fiir
die Dauer der Beschéftigung der Arbeitnehmer am Ein-
satzort (= Baustelle) bereitzuhalten. Im Falle der Ar-
beitskraftetiberlassung ist der AN verpflichtet, sémtliche
Lohnunterlagen (z. B. Lohnzahlungsnachweis, Lohn-
aufzeichnungen, Dienstzettel, etc.) in deutscher Spra-
che bis spatestens Arbeitsbeginn und sodann laufend
bis zum Ende der Beschéftigung an den Beschaftiger (=
AG) zur Einsicht auf der Baustelle zu Gbermitteln. Dar-
Uber hinaus haben auslandische Arbeitgeber fir die
entsandten Arbeitnehmer — sofern fiir diese keine Sozi-
alversicherungspflicht in Osterreich besteht — Unterla-
gen Uber die Anmeldung des Arbeitnehmers zur Sozial-
versicherung (Sozialversicherungsdokument E101 oder
A1) sowie eine Abschrift der Entsendemeldung (Formu-
lar ZKO 3 bzw. bei Arbeitskrafteliberlassung Formular
ZKO 4) am Einsatzort bereitzuhalten.

(4) Sollten Verfahren gegen den AG wegen allfalliger Ge-
setzesverletzungen des AN oder seines Subunterneh-
mers, insbesondere des AusIBG aufgrund mdglicher
rechtswidriger Beschaftigung von Auslandern durch
den AN oder dessen Subunternehmern eingeleitet wer-
den, ist der AG berechtigt, fiir jeden entgegen den Best-
immungen beschaftigten Arbeitnehmer einen Betrag
von jeweils EUR 5.000,00 bis zum rechtskréaftigen Ab-
schluss der diesbeziiglichen Verfahren einzubehalten.
Sollte es zu einer Bestrafung des AG oder dessen
Dienstnehmern kommen, sind diese Betrage fir die
Entrichtung solcher Strafen oder damit in Zusammen-

UID: ATU 32511001 Bankverbindung:
FN: 42441p Bank fiir Tirol und Vorarlberg

Standorte und Kontakte: Landesgericht Innsbruck  IBAN: AT78 1600 0001 1118 0539
www.htb-bau.at

DG-Nr.: 100867511 BIC: BTVAAT22

Seite 1/6




hang stehender (z. B. Rechtsanwalts-) Kosten zu ver-
wenden. Allfallige dariiberhinausgehende Betrage sind
vom AN umgehend zu ersetzen. Unbeschadet dessen
ist der AG bei einem Verstol3 des AN gegen das AusIBG
oder das LSD-BG berechtigt, den Vertrag ohne Nach-
fristsetzung aufzukiindigen und hat der AN dem AG
volle Genugtuung zu leisten.

(5) Ist ein entsprechender Einbehalt nicht mehr méglich o-
der reicht dieser zur Bedeckung der Strafen und Kosten
nicht aus, so gilt als ausdricklich vereinbart, dass zu
diesem Zweck auch vom AN gegebene Sicherheitsleis-
tungen (z. B. Erfiillungs-, Deckungs- und Haftrlicklass-
garantien, etc.) hierfiir in Anspruch genommen werden
kénnen.

Iv. BEISTELLUNG VON UNTERLAGEN (5.5.1)

(1) Der AN ist jedenfalls verpflichtet, auch wenn der AG die
fur die Ausflihrung erforderlichen Unterlagen vertrags-
gemal beizustellen hat, diese beim AG so rechtzeitig
anzufordern, dass diese vom AN zeitgerecht und um-
fassend auf ihre Ausfihrbarkeit geprift und mit den 6rt-
lichen Verhaltnissen auf der Baustelle in Abstimmung
gebracht werden kénnen.

(2) Dariber hinaus legt der AN von ihm anzufertigende
Ausflihrungsunterlagen und Muster so rechtzeitig vor,
dass die erforderlichen Entscheidungen vom AG ohne
Fristen zu gefahrden getroffen werden kénnen. Sollten
Ausfiihrungsunterlagen des AN oder vorgelegte Muster
von der vertraglich geschuldeten Leistung abweichen,
hat der AN den AG schriftlich darauf hinzuweisen. Eine
Freigabe durch den AG lasst die alleinige Haftung des
AN fir Richtigkeit, Vollstandigkeit und Durchfiihrbarkeit
seiner Leistungen stets unberihrt.

V. RUCKTRITT VOM VERTRAG (5.8)

Neben den in der ONORM und in den vorliegenden AGB ge-
nannten Ricktrittsgriinden ist der AG dariiber hinaus be-
rechtigt vom Vertrag zurlickzutreten, wenn der Vertrag mit
dem Bauherrn, aus welchen Griinden auch immer, geldst
wird oder, wenn der AN vom Bauherrn als Subunternehmer
abgelehnt wird. In diesen Fallen erhalt der AN ausschlieBlich
die bis zum Zeitpunkt der Vertragsaufloésung erbrachten
mangelfreien Leistungen vergutet; allenfalls dariiberhinaus-
gehende Anspriiche (z. B. Schadenersatz, entgangener Ge-
winn, entgangene Regien, Anspriiche gemal § 1168 ABGB,
etc.) bestehen nicht.

VL.  STREITIGKEITEN (5.9)

Fir den Fall von Streitigkeiten wird, sofern im Verhandlungs-
protokoll oder im Auftragsschreiben nichts anderes be-
stimmt ist, das sachlich zustandige Gericht in Linz als aus-
schlieRlicher Gerichtsstand vereinbart.

VIl. SUBUNTERNEHMER (6.2.2)

(1) Die ganzliche Weitergabe der beauftragten Leistung an
einen oder mehrere Subunternehmer ist nicht gestattet.
Beabsichtigt der AN die Weitergabe von Teilen der Leis-
tung an Dritte, so ist hierfur zuvor die ausdriickliche
schriftliche Zustimmung des AG erforderlich. Diese Zu-
stimmung wird nur dann erteilt, wenn sich der Dritte, an
den Teile der Leistung vergeben werden sollen gegen-
Uber dem AN zur uneingeschrankten Einhaltung samtli-
cher Bestimmungen der gegensténdlichen AGB, insbe-
sondere des Punktes lll., verpflichtet.

(2) Sollten ohne schriftliche Zustimmung des AG Subunter-
nehmen beschaftigt werden, verpflichtet sich der AN zur
Zahlung einer dem richterlichen MaRigungsrecht nicht
unterliegenden Vertragsstrafe in Hohe von 10 % der zi-
vilrechtlichen Auftragssumme. Der Nachweis eines
Schadens durch den AG ist hierzu nicht erforderlich.

HTB Baugesellschaft m.b.H.

(3) Der AN haftet fir die an den Dritten weitergegebene
Leistung uneingeschrankt wie fir sein eigenes Handeln
und steht dem AG fiir dessen Verhalten vollauf ein.

Vil EINBAUTEN (6.2.8.2)

(1) Der AN hat sich vor Beginn der Leistung nachweislich
beim AG Uber vorhandene Einbauten zu erkundigen.
Dies auch dann, wenn ihm bereits davor — etwa in der
Ausschreibung — Einbauten bekanntgegeben worden
sind. Der AN hat die genaue Lage der bekanntgegebe-
nen Einbauten zu erheben und wegen der MalRnahmen
zum Schutz der Einbauten oder in Bezug auf deren all-
fallige Verlegung mit den zustandigen Stellen (Einbaut-
entréger) das Einvernehmen herzustellen sowie deren
Vorschreibungen zu beachten.

(2) Die in Bezug auf die bekanntgegebenen Einbauten zu
treffenden MaRRnahmen sind in die vertraglichen Preise
einzurechnen.

IX. VERTRAGSSTRAFE (6.5.3)

Fir den Fall, dass das Verhandlungsprotokoll oder Auftrags-
schreiben keine Konditionen fiir die Vertragsstrafe vorsieht,
gelten pro Kalendertag des Verzuges 0,5 % der Auftrags-
summe zzgl. USt., mindestens jedoch EUR 1.000,00 zzgl.
USt., mit einer Hochstbegrenzung von 10 % der zivilrechtli-
chen Auftragssumme, als vereinbart. Punkt 6.5.3.3 (Teilver-
zug) gelangt nicht zur Anwendung.

X. ZUORDNUNG ZUR SPHARE DER VERTRAGS-
PARTNER (7.2)

Alle vom AG zur Verfugung gestellten Unterlagen, Stoffe und
Anordnungen sind der Sphéare des AG zugeordnet. Alle an-
deren Umstéande, insbesondere Ereignisse aus der neutra-
len Sphare, sind der Sphare des AN zugeordnet.

XL MITTEILUNGSPFLICHTEN (7.3)

Ordnet der AG eine Leistungsanderung an, ist der Anspruch
auf Anpassung der Leistungsfrist und/oder des Entgelts vor
Ausfiihrung dem Grunde und der Hohe nach nachweislich
anzumelden, selbst wenn der Anspruch offensichtlich ist.

Xil. ANPASSUNG DER LEISTUNGSFRIST UND/O-
DER DES ENTGELTES (7.4)

(1) Die Forderung auf Vertragsanpassung gemafR Punkt
7.4.1 1) sowie die Vorlage eines Zusatzangebotes ge-
maR Punkt 7.4.1 2) haben jeweils vor der Ausfiihrung
der Leistung zu erfolgen. Bei einem Versaumnis dieser
Anmeldung tritt entgegen Punkt 7.4.3 ganzlicher An-
spruchsverlust ein.

(2) Bei Vertragen mit Einheitspreisen gilt in den diesbezlig-
lichen Positionen eine Mengengarantie als vereinbart.

(3) Punkt 7.4.5 (Nachteilsabgeltung) gelangt dann zur An-
wendung, wenn durch Minderung oder Entfall von Leis-
tungen die Auftragssumme um mehr als 20 % unter-
schritten wird und der AN seinen daraus resultierenden
Nachteil nachweist. Der zu ersetzende Nachteil ist der
Hohe nach mit dem kalkulierten Anteil der Geschaftsge-
meinkosten an den entfallenden Leistungen begrenzt.
Der Anspruch auf Nachteilsabgeltung entfallt, wenn der
AG seinerseits einen erlittenen Nachteil fiir entfallende
Leistungen von seinem Auftraggeber nicht ersetzt er-
halt.
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X, MENGENERMITTLUNG NACH AUFMASS (8.2.3)

Haben AG und AN einen gemeinsamen Termin zur Aufmaf}
Feststellung vereinbart und versaumt der AN diesen Termin
ohne durch ein unabwendbares und unvorhersehbares Er-
eignis an der Teilnahme verhindert worden zu sein, gelten
die in diesem Fall nur vom AG ermittelten AufmaRe. Punkt
8.2.3.4 ist auf solche Falle nicht anzuwenden.

XIV.  RECHNUNGSLEGUNG (8.3) UND ZAHLUNG
(8.4)

(1) Der AG ist berechtigt, Forderungen des AN mit eigenen
Forderungen oder auch mit Forderungen seiner Kon-
zernfirmen oder Arbeitsgemeinschaften, an denen der
AG oder eine seiner Konzernfirmen beteiligt ist, aufzu-
rechnen. Dies gilt jedenfalls auch im Falle einer Abtre-
tung, einer Verpfandung oder einer gerichtlichen Pfan-
dung.

(2) Dariber hinaus ist der AG auch berechtigt in Abande-
rung zu den vereinbarten ONORMEN den Deckungs-
bzw. Haftriicklass fir alle Forderungen des AG, auch
solchen, die aus anderen Bauvorhaben stammen, auf-
rechnungsweise heranzuziehen. Dies gilt entsprechend
der Regelung zuvor auch fir Konzernunternehmen des
AG und Arbeitsgemeinschaften, an denen der AG oder
eine seiner Konzernfirmen beteiligt ist.

(3) Diese Moglichkeit zur unbeschrénkten Aufrechnung be-
steht auch fir den Fall der Eréffnung eines Insolvenz-
verfahrens Uiber das Vermogen des AN.

(4) Nach Wahl des AG erfolgen Zahlungen mittels Bank-
iberweisung, Scheck, Wechsel oder Uberrechnung der
Mehrwertsteuer. Als rechtzeitig gilt eine Zahlung dann,
wenn spatestens am letzten Tag der Skonto- bzw. Net-
tozahlungsfrist der Uberweisungsantrag bei der Bank
einlangt, der Scheck oder Wechsel zur Post gegeben
wird oder der Uberrechnungsantrag beim Finanzamt
eingeht. Da die Zahlungsliberweisungen des AG EDV
unterstltzt zweimal pro Woche (Montag und Donners-
tag) erfolgen, gelten die vereinbarten Skonto- und Zah-
lungsfristen auch dann als gewahrt, wenn die Anwei-
sung an die Bank zu dem nach Ablauf der Zahlungsfrist
néchstfolgenden Uberweisungstermin — fallt dieser auf
einen Feiertag, zum nachstfolgenden Uberweisungster-
min — veranlasst wird und ist der AN mit einer dadurch
verursachten Fristverlangerung um bis zu finf Ge-
schaftstagen ausdriicklich einverstanden.

(5) Die Zahlung von Abschlagsrechnungen und der
Schlussrechnung erfolgt nur in jenem Umfang, in dem
die Leistungen des AN vom Bauherrn an den AG ver-
glitet werden. Der AN nimmt ausdriicklich zur Kenntnis,
dass eine Zahlungsverpflichtung des AG erst ab Einlan-
gen der Zahlungen vom Bauherrn fir die betreffende
verrechnete Leistung entsteht.

(6) Bei Vereinbarung eines Zahlungsplanes erfolgen Zah-
lungen immer in Abhangigkeit vom erreichten Baufort-
schritt. Entspricht der Baufortschritt nicht dem urspriing-
lich vereinbarten Bauzeitplan kann der AG entweder ei-
nen entsprechenden Einbehalt vornehmen oder die
Zahlung vom Erreichen des geschuldeten Baufort-
schritts abhangig machen.

(7) Im Sinne des § 19 Abs. 1a UStG 1994 ist der AG ein
Unternehmer, der ublicherweise Bauleistungen erbringt
(UID-Nr. des AG ist ATU 23240400).

(8) Sind sich AG und AN nicht im Klaren, ob die beauftrag-
ten Leistungen Bauleistungen im Sinne des § 19 Abs.
1a UStG 1994 darstellen oder herrscht Uneinigkeit tiber
diesen Umstand so wird davon ausgegangen, dass in
jedem Fall eine Bauleistung vorliegt. Auch wenn keine
Bauleistungen vorliegen, ist der AG dennoch berechtigt,
vom AN in Rechnung gestellte Umsatzsteuerbetrage di-
rekt an das Finanzamt zu Uberweisen.

HTB Baugesellschaft m.b.H.

(9) Im Anwendungsbereich des § 67a ASVG und § 82a
EStG macht der AG von der Haftungsbefreiung gemaf
Abs. 3 dieser Gesetze durch Uberweisung von 20 %
(Sozialversicherung) und 5 % (Lohnsteuer) des Ent-
gelts an das Dienstleistungszentrum Auftraggeber Haf-
tung Gebrauch, sofern der AN zum Zeitpunkt der Zah-
lung nicht in der Gesamtliste der haftungsfreistellenden
Unternehmen gefiihrt wird.

(10) Fur den Fall eines vom AG zu vertretenden Zahlungs-
verzuges betragt der Zinssatz fir Verzugszinsen 2 %
Uber dem Basiszinssatz. Dabei ist der Basiszinssatz,
der am letzten Kalendertag eines Kalenderhalbjahres
gilt, fir das nachste Halbjahr mafRgebend.

(11) Fur den Fall, dass im Verhandlungsprotokoll ein Skonto
vereinbart wurde gilt als vereinbart, dass die Berechti-
gung flir den Abzug eines Skontos sowohl fiir Teil- als
auch flr Schlussrechnungen gliltig ist. Wird bei einer
Teilzahlung eine Skontofrist versdumt, so hat dies kei-
nerlei Auswirkung auf den Skontoabzug fir fristgerecht
bezahlte bzw. kiinftig unter Skontoabzug zu zahlende
Rechnungen. Fir die Berechtigung der Inanspruch-
nahme eines Skontos ist sohin jede Rechnung fir sich
zu betrachten.

(12) Die Skontofrist gilt auch dann als gewahrt, wenn eine
Gegenverrechnung im Sinne (1) dieser Bestimmung
durchgefiihrt wird.

(13) Wird eine Uberweisung der Umsatzsteuer an das Fi-
nanzamt allenfalls auRerhalb der Skontofrist durchge-
fihrt, verliert der AG ungeachtet dessen nicht das
Recht, den vereinbarten Skontoabzug in Anspruch zu
nehmen.

(14) Die Prif- bzw. Zahlungs(Skonto-)frist beginnt mit Ein-
gang der Rechnung beim AG. Die Priuf- bzw. Zah-
lungs(Skonto-)frist beginnt jedoch nur dann zu laufen,
sofern die in Rechnung gestellten Leistungen ordnungs-
gemal erbracht wurden und die entsprechenden Prif-
unterlagen beim AG vorliegen. Ist der AN mit Erdbau-
leistungen beauftragt, beginnt die Prif- und Zah-
lungs(Skonto-)frist jedenfalls erst nach Vorlage der Ent-
sorgungsnachweise. Ist die Rechnung aufgrund man-
gelhafter oder nicht vollstandiger Rechnungen nicht
prifbar oder fehlerhaft adressiert, so wird die Prif- bzw.
Zahlungs(Skonto-)frist nicht in Gang gesetzt. In diesem
Fall ist der AN binnen 30 Tagen zur Verbesserung auf-
zufordern und hat der AN binnen 30 Tagen eine ord-
nungsgemafe Rechnung vorzulegen. Punkt 8.3.6.2 der
ONORM B 2110 gilt nicht. Ist eine Priiffrist vereinbart,
beginnt die Zahlungs(Skonto-)frist jedenfalls erst nach
Ablauf der Priiffrist zu laufen. Der AN nimmt zur Kennt-
nis, dass aufgrund der Betriebsferien des AG zur Weih-
nachtszeit die Prif- und Zahlungsfrist wahrend dieser
Zeit (20.12. bis 10.01.) einvernehmlich ausgesetzt wird.

(15) Erstellt der AG iSd Punkt 8.3.8 ONORM B 2110 fiir den
AN eine Schluss- oder Teilschlussrechnung, hat der AN
binnen sechs Wochen nach Erhalt dieser Abrechnung
schriftlich bei sonstigem Ausschluss jeglicher Nachfor-
derungen begriindete Einwendungen dagegen zu erhe-
ben.

(16) Zu Punkt 8.4.2 ONORM B 2110 wird klargestellt, dass
diese Bestimmung auch im Fall der Aufrechnung gilt.
XV. SICHERSTELLUNG (8.7)

(1) Sicherstellungen des AN fiir Kautionen, Deckungs- und
Haftriicklasse sind grundsatzlich nicht in Form von
Bankgarantien abldsbar, sofern im Verhandlungsproto-
koll nichts anders vereinbart wurde. Eine Abldse der Si-
cherstellungen mittels Bankgarantie durch den AN liegt
daher im freien Ermessen des AG. In einem solchen
Fall werden jedoch nur abstrakte, unwiderrufliche und
unbedingte sowie auf erste Anforderung fallige und auf
Euro lautende Bankgarantien eines erstklassigen dster-
reichischen Bankinstitutes anerkannt. Die Kosten der
Garantien hat der AN zu tragen. Haftriicklasse bis zu
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einer Héhe von EUR 1.000,00 zzgl. USt. sind nicht ab-
losbar.

(2) In Abanderung von Punkt 8.7.1 der ONORM B 2110 ist
auf Kosten der AN eine Sicherstellung fiir die Erfiillung
der vertragsgemall zu erbringenden Leistungen in
Hoéhe von 20 % der Auftragssumme vor Leistungser-
bringung dem AG zu lbergeben. Macht der AG diesen
Anspruch auf Ubergabe der Sicherstellung nicht vor
Leistungserbringung geltend, so bedeutet dies nicht,
dass er darauf verzichtet. Insofern bleibt der Anspruch
auf Sicherstellung wahrend der gesamten vertraglichen
Leistungsfrist unverandert aufrecht und hat der AN bin-
nen einer Woche ab Aufforderung die Sicherstellung zu
Uibergeben. Der AG ist berechtigt, diese Sicherstellung
in jedem Fall einer Vertragsverletzung des AN in ange-
messener Hohe in Anspruch zu nehmen.

(3) Istim Verhandlungsprotokoll nichts anderes festgelegt,
so gelten fiir die Hohe der Bareinbehalte fir den De-
ckungs- und den Haftriicklass als vereinbart:

- Deckungsricklass: 10 % der Teilrechnung
- Haftriicklass: 5 % der Schlussrechnung

(4) Verlangt der AN eine Sicherstellung fiir ein noch aus-
stehendes Entgelt im Sinne des § 1170b ABGB tragt
dieser die Aval-Gebdhr fur die vom AG zu gebende Ga-
rantie in Hohe von 2 % des besicherten Betrages. Eine
solche Garantie kann nur gegen Vorlage eines rechts-
kraftigen Urteiles zugunsten des AN oder im Falle der
rechtskraftigen Eréffnung eines Insolvenzverfahrens
Uber das Vermégen des AG in Anspruch genommen
werden.

XVI.  UBERNAHME (10)

(1) Die Vertragsparteien vereinbaren ausdriicklich, unge-
achtet der Art und des Umfanges der Leistung, eine
férmliche Ubernahme.

(2) Wird die Leistung mit Mangeln ibernommen, hat der
AG das Zurlickbehaltungsrecht am Werklohn gemaR
ABGB.

XVIL. GEFAHRTRAGUNG (12.1 und 12.4)

Anstelle von Punkt 12.1 ONORM B 2110 wird vereinbart,
dass der AN bis zur Ubernahme die Gefahr fiir seine Leis-
tungen tragt. Hierunter fallen insbesondere Zerstérung, Be-
schadigung oder Diebstahl. Dies gilt auch fur beigestellte
Materialien, Bauteile oder sonstige Gegensténde, die der AN
vertragsgemaf vom AG oder von anderen AN (ibernommen
hat. Die in Punkt 12.4 der ONORM B 2110 getroffenen Son-
derregelungen gelten nur fir bereits vom AG tibernommene
Leistungen.

XVIl.  GEWAHRLEISTUNG (12.2)

(1) Sofern zwischen den Vertragsparteien nichts anderes
vereinbart wurde, beginnt die Gewahrleistungsfrist fur
die Leistungen des AN mit der Ubernahme des gesam-
ten Bauvorhabens durch den Bauherrn und wahrt zu-
mindest drei Monate langer als die vom AG dem Bau-
herrn zu gewahrende Gewahrleistungsfrist. Die Dauer
der Gewabhrleistung gilt nicht nur fir Bauleistungen,
sondern auch fiir Lieferungen von Waren aller Art. Die
Anwendung des § 377 UGB ist einvernehmlich abbe-
dungen.

(2) Entstehen dem AG im Zuge von Gewahrleistungsarbei-
ten des AN Kosten (z. B. Bauaufsicht), sind diese vom
AN nach tatsachlichem Aufwand zu ersetzen.

(3) In Abanderung der ONORM B 2110 Punkt 12.2.3.3 gilt

als vereinbart, dass bei Mangeln, die wahrend der Ge-
wahrleistungsfrist gerligt werden, vermutet wird, dass
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diese bereits zum Zeitpunkt der Ubernahme vorhanden
waren.

(4) Fur den Fall der rechtskraftigen Eréffnung eines Insol-
venzverfahrens Uber das Vermdgen des Auftragneh-
mers bietet dieser bereits jetzt dem AG unwiderruflich
und unbefristet an, samtliche vertraglichen Anspriiche
gegenuber seinen Subunternehmern oder Lieferanten,
insbesondere aus dem Titel der Erfiillung und der Ge-
wahrleistung, an den Auftraggeber abzutreten und
samtliche Erklarungen abzugeben um den Auftragge-
ber in die Lage zu versetzen, diese Anspriiche gegen-
Uber diesen direkt geltend machen zu kénnen. Diese
Bestimmung gilt jedenfalls auch dann, wenn der Mas-
severwalter im Zuge einer Insolvenz des AN vom Ver-
trag zuriicktreten sollte.

XIX. SCHADENERSATZ (12.3)

(1) In Abanderung der ONORM B 2110 Punkt 12.3.1 2) hat
der AG auch bei leichter Fahrlassigkeit des AN An-
spruch auf Ersatz des Schadens samt dem entgange-
nen Gewinn (volle Genugtuung). Die Begrenzungen
des Schadenersatzes gemafR Punkt 12.3.1 2) b) gelten
nicht. Weiters hat der AG in Ab&nderung der ONORM B
2110 Punkt 12.3.2 auch bei leichter Fahrlassigkeit des
AN Anspruch auf Ersatz des Uber die Vertragsstrafe
hinausgehenden Schadens.

(2) Macht der AG Schadenersatzanspriiche wegen eines
bei Ubernahme vorhandenen Mangels der Leistung
beim AN geltend, liegt die Beweislast fiir fehlendes Ver-
schulden auch nach Ablauf von zehn Jahren nach der
Ubernahme beim AN.

(3) Hinsichtlich der Schaden Dritter halt der AN den AG
vollkommen schad- und klaglos, selbst fir den Fall,
dass der AG von Dritten ohne Vorliegen eines Verschul-
dens in Anspruch genommen wird, sofern diese Inan-
spruchnahme vom AN verursacht oder mitverursacht
wurde. Dies gilt auch fir allfallige aus solchen Rechts-
streitigkeiten entstehenden Kosten. Fir den Fall der In-
anspruchnahme des AG durch Dritte wird der AG den
AN unverziiglich informieren um diesen die Mdglichkeit
zu geben, den geltend gemachten Anspruch einer um-
gehenden Regulierung zuzufithren.

XX. VERSCHWIEGENHEITSPFLICHT

Der AN verpflichtet sich Uber samtliche im Zusammenhang
mit gegenstandlichem Auftrag ihm bekannt gewordene Infor-
mationen welcher Natur auch immer (Geschaftsgeheim-
nisse, technische Verfahrensart, Preise, etc.) strengstes
Stillschweigen zu bewahren. Allféllige diesbezugliche Ver-
stoRe berechtigen den AG zum sofortigen Vertragsriicktritt
und der Geltendmachung eines Ponales in Hohe von 5 %
der Bruttoauftragssumme. Fir diese Konventionalstrafe ist
der Nachweis eines tatsachlichen Schadens nicht erforder-
lich. Sie unterliegt keinem richterlichen MaRigungsrecht und
schlielt dariiberhinausgehende Schadenersatzforderungen
nicht aus.

XXI. BAUSTELLENORDNUNG, FIRMEN- UND WER-
BETAFELN

(1) Der AN ist verpflichtet sich Uber eine allenfalls beste-
hende Baustellenordnung zu informieren. Subsidiar gilt
jedenfalls die Baustellenordnung der VIBO in der je-
weils geltenden Fassung.

(2) Der AN hat dafiir Sorge zu tragen, dass sich sein Bau-
stellenverantwortlicher (Aufsichtsperson) taglich vor Ar-
beitsbeginn beim Polier des AG anmeldet. Bei einem
Versto® gegen diese Meldepflicht gilt pro Ver-
stoB/Werktag ein Ponale in Hohe von netto
EUR 1.000,00 als vereinbart.
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(3) Der AN nimmt zur Kenntnis, dass nur vollzeitbeschaf-
tigte Dienstnehmer auf der Baustelle zum Einsatz ge-
langen dirfen. Andere Dienstnehmer kénnen vom AG
von der Baustelle verwiesen werden.

(4) Die Arbeitszeiten des AN haben grundsatzlich den Ar-
beitszeiten des AG zu entsprechen. Sind Anderungen
der Arbeitszeit erforderlich, so sind diese mit der Bau-
leitung abzustimmen. Daraus entstehende Mehrkosten
kénnen dem AG nicht angelastet werden. Bendtigt der
AN fiir die Anderung von Arbeitszeiten allfallige behérd-
liche Genehmigungen (z. B. Ruhezeitenverordnungen
in Kurorten) hat er diese selbst einzuholen.

(5) Das Anbringen von Firmen- und Werbetafeln erfordert
die Zustimmung des AG. Verlangt der AG das Aufstel-
len einer Firmen- oder Werbetafel, steht dem AN kein
Anspruch auf Vergltung zu.

(6) Fur die vom AN oder seinen Lieferanten auf der Bau-
stelle gelagerten Materialien und Gerate ist allein der
AN verantwortlich, der AG Uibernimmt diesbezuglich kei-
nerlei Haftung.

XXII. REINHALTEN DER ARBEITSSTATTE/NACH-
WEISE BAURESTMASSEN

(1) Der AN hat seine Arbeitsstatte taglich zu reinigen widri-
genfalls der AG ohne Nachfristsetzung berechtigt ist
den Abfall des AN auf dessen Kosten zu reinigen und
zu entsorgen. Sind Abfalle nicht zuordenbar, werden die
Kosten fiir Rdumung und Entsorgung den moglichen
Verursachern anteilig im Verhaltnis zu deren Auftrags-
summen zugeordnet.

(2) Der AN ist verpflichtet, dem AG monatlich eine Durch-
schrift der Baurestmassennachweise zu ubergeben.
Dariiber hinaus hat der AN die aufgrund der Abfallwirt-
schaftsgesetze erforderlichen Aufzeichnungen eigen-
verantwortlich zu filhren und dem AG diese Belege bei
Beendigung seiner Arbeiten zu tibergeben.

XXIIl.  FAHRTKOSTEN, WARTEZEITEN

Fir An- und Abfahrtskosten steht dem AN keine gesonderte
Verglitung zu. Ebenso verzichtet der AN auf die Bezahlung
von Wartezeiten die baustellen- und ablaufbedingt auf der
Baustelle entstehen.

XXIV. ERKLARUNG DES AUFTRAGNEHMERS

(1) Der AN bestétigt, dass er die Baustelle/Montagestelle
besichtigt hat und aufgrund dessen Uber die ortlichen
Gegebenheiten und Arbeitsbedingungen ausreichend
Kenntnis erlangt hat und dies sowohl in die Preisermitt-
lung als auch in die Angebotserstellung eingeflossen ist.
Nachtragliche Forderungen aus Unkenntnis dieser Um-
sténde sind ausgeschlossen.

(2) Dariber hinaus erklart der AN Uber samtliche fir die
Auftragsdurchfiihrung erforderlichen gewerberechtli-
chen oder sonstigen Bewilligungen zu verfigen. Fir
den Fall des Nichtvorliegens der erforderlichen Geneh-
migungen bzw. deren Entzug oder Verfall, aus welchem
Titel auch immer, ist der AN verpflichtet den AG unver-
zuglich zu informieren. Der AG ist berechtigt, ohne Set-
zung einer Nachfrist vom Vertrag zurlickzutreten und
den AN auf volle Genugtuung in Anspruch zu nehmen.

(3) Der AN erklart und garantiert, dass seitens der Abga-
benbehdrde gegen ihn kein Ermittlungsverfahren we-
gen Verdacht auf Vorliegen eines Scheinunternehmens
gemaR § 8 SBBG eingeleitet wurde. Sollte wahrend des
Vertragsverhaltnisses seitens der Abgabenbehdérde ein
Verdacht auf Vorliegen eines Scheinunternehmens ge-
auflert werden, ist der AG berechtigt, sémtliche Zahlun-
gen bis zur Klarung zuriickzubehalten.
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XXV.  VERSICHERUNG

Der AN ist verpflichtet, eine ausreichende Betriebshaft-
pflichtversicherung abzuschliefen und deren Abschluss
dem AG nachweislich zur Kenntnis zu bringen. Die Betriebs-
haftpflichtversicherung ist mindestens bis zum Ablauf der
Gewabhrleistungsfrist aufrechtzuerhalten. Der AN verpflichtet
sich, ein Schadensereignis umgehend an seine Haftpflicht-
versicherung zu melden und ist der AN nicht berechtigt, auf
eine Deckung durch die Versicherung bei einem deckungs-
fahigen Schaden zu verzichten.

XXVI. COMPLIANCE-VORSCHRIFTEN

(1) Der AN erklart den Verhaltenskodex (Code of Conduct)
des AG, abrufbar auf der Konzernwebsite www.swie-
telsky.com, zu kennen und verpflichtet sich diesem Ver-
haltenskodex zu unterwerfen und wahrend der Zusam-
menarbeit mit dem AG danach zu handeln.

(2) Die vorstehenden Erklarungen und Verpflichtungen hat
der AN seinen Subunternehmern und Lieferanten wei-
terzureichen.

(3) Im Fall eines VerstoRes ist der AG berechtigt, den so-
fortigen Rucktritt vom Vertrag zu erklaren und hat der
AN den AG vollumfanglich schad- und klaglos zu halten.
In einem solchen Fall hat der AG das Recht ein ver-
schuldensunabhéangiges Ponale in Hohe von 10 % der
Auftragssumme zu fordern und den dementsprechen-
den Betrag von der Rechnung des AN einzubehalten.
Der AG ist weiters berechtigt, einen dariiberhinausge-
henden Schaden geltend zu machen.

XXVII. DATENSCHUTZ

(1) Der AG verarbeitet Daten aufgrund gesetzlicher und
vertraglicher Bestimmungen und zum Zwecke der Ver-
tragserfiillung.

(2) Der AN erklart die Datenschutzerklarung des AG, abruf-
bar auf der Konzernwebseite www.swietelsky.com/da-
tenschutz zu kennen und verpflichtet sich zu einer Da-
tenverarbeitung gemaR den datenschutzrechtlichen
Bestimmungen.

(3) Die genannten Verpflichtungen hat der AN seinen Sub-
unternehmern und Lieferanten weiterzureichen.

(4) Die Informationspflichten gemaR Artikel 13 und 14
DSGVO gegenlber der betroffenen Person sind eben-
falls vom AN an seine Subunternehmer und Lieferanten
weiterzureichen.

(5) Im Fall eines VerstoRes ist der AG berechtigt, den so-
fortigen Rucktritt vom Vertrag zu erklaren und hat der
AN den AG vollumfanglich schad- und klaglos zu halten.
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AGB-ANHANG 1

ARBEITNEHMERSCHUTZVORSCHRIFTEN/
AUSLANDERBESCHAFTIGUNG

Der AN ist verpflichtet, die auf seine Leistungen zutreffenden
Arbeitnehmerschutzvorschriften zu jeder Zeit und unter seiner
alleinigen Verantwortung zu beachten und die notwendigen
MaRnahmen zu treffen. Missachtet der AN die Arbeitnehmer-
schutzvorschriften so halt dieser, fir den Fall, dass der AG aus
der Verletzung von Arbeitnehmerschutzvorschriften behérdli-
cherseits oder durch Dritte in Anspruch genommen wird den
AG vollkommen schad- und klaglos.

Ist es fur die Durchfiihrung von Arbeiten des AN erforderlich,
dass dieser vom AG oder von sonstigen Dritten hergestellte
SicherungsmaBnahmen voribergehend entfernt, so ist vor
Durchfiihrung dieser MaRnahmen die 6rtliche Bauleitung zu
informieren. Diese Informationspflicht befreit den AN jedoch
nicht auch dabei sdmtliche Manahmen zum Schutz der Ar-
beitnehmer zu beachten. Nach Fertigstellung der Arbeiten
sind die urspriinglich vorgesehenen Sicherungsmafinahmen
sofort wiederherzustellen. Allféllige in Zusammenhang mit
der Entfernung und Wiederherstellung von Sicherungsmal-
nahmen entstehende Kosten werden nicht gesondert vergui-
tet da diese mit den vertraglich vereinbarten Preisen abge-
golten sind. Weder der AG noch dessen Mitarbeiter oder Er-
flllungsgehilfen haften fir allfallige Schaden, die der AN,
dessen Mitarbeiter oder sonstige dessen Sphéare zugehérige
Personen auf der Baustelle erleiden.

Weiters ist der AN fiir sdmtliche notwendigen Sicherungsmal-
nahmen, die zum Schutz Dritter im Baustellenbereich in Zu-
sammenhang mit seinen Arbeiten notwendig sind, verantwort-
lich. Bei der Benutzung fremder Einrichtungen hat er deren
Eignung und Sicherheit fiir den beabsichtigten Zweck eigen-
verantwortlich zu Gberpriifen. Der AG bernimmt hierflr kei-
nerlei Haftung. Erachtet der AN die Mitwirkung des AG fir
Zwecke des Arbeitnehmerschutzes fiir erforderlich, so hat er
diesen hiervon umgehend schriftlich zu informieren.

AG und AN vereinbaren zwingend die Einhaltung der Best-
immungen des Auslanderbeschaftigungsgesetzes (AusIBG)
und des Arbeitskrafteiiberlassungsgesetzes (AUG). Insbe-
sondere verpflichtet sich der AN fiir den Fall — einer vom AG
zu genehmigenden — Weitergabe oder teilweisen Weiter-
gabe seines Auftrages, auch mit dem Dritten die Einhaltung
der Bestimmungen des AusIBG und des AUG zwingend zu
vereinbaren und laufende Kontrollen der von seinem Subun-
ternehmer oder Subsubunternehmer eingesetzten Arbeits-
krafte im Hinblick auf die Einhaltung der Bestimmungen der
genannten Gesetze durchzufiihren. Verstol3en der AN oder
dessen Sub- oder Subsubunternehmer gegen die Bestim-
mungen dieser Vereinbarung, so ist der AG berechtigt, den
Vertrag ohne Setzung einer Nachfrist sofort aufzulésen und
den daraus entstandenen Schaden beim AN geltend zu ma-
chen. Der AN ist verpflichtet, samtliche gesetzlich geforder-
ten Unterlagen jederzeit und ohne jedweden Verzug im Ori-
ginal dem AG auf dessen Verlangen vorzulegen.

Der AN hat vor Beginn seiner Leistungen sémtliche zum Ein-
satz kommenden Arbeitskrafte dem Bevollméchtigten des
AG vorzustellen. Unabdingbare Voraussetzung fiir die Ar-
beitsaufnahme der einzelnen Arbeitskréafte ist das Vorliegen
der hierfir erforderlichen gesetzlichen Bedingungen. Der
AG ist jedenfalls berechtigt ihm nicht vorgestellte Arbeits-
krafte des AN und solche, deren Identitat und Ubereinstim-
mung der Beschaftigung unter den erforderlichen gesetzli-
chen Voraussetzungen sich nicht feststellen Iasst, von der
Baustelle zu verweisen. Der AN hat fir alle einzusetzenden
Arbeitnehmer vor Beginn der erstmaligen Beschaftigung den
Reisepass, die Anmeldung zur Sozialversicherung und ein
Passfoto beizubringen. Werden auslandische Arbeitskrafte
(Nicht-EWR-Staatangehérige und bis 30.06.2020 Staatsan-
gehorige der Republik Kroatien) beschaftigt, so bringt der
AN bis spatestens sieben Tage vor Arbeitsbeginn auf der
Baustelle jene Dokumente bei, aus denen sich die Zulassig-
keit der Beschéftigung in Osterreich ergibt.
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Der AG erhélt vor Aufnahme der Beschaftigung durch den
AN Kopien dieser Dokumente (z. B. Beschaftigungsbewilli-
gung, Entsendebewilligung, EU-Entsendebestatigung, An-
zeigebestatigung). Die Originale dieser Bestatigungen hat
der AN in seinem Betrieb zur jederzeitigen Einsicht aufzule-
gen. Die jeweils beschéftigten Auslander haben eine Ausfer-
tigung ihrer Zugangsberechtigung zum &sterreichischen Ar-
beitsmarkt bei ihren Einsatzen auf der Baustelle mit sich zu
fihren.

Werden vom AN keine Auslander iSd AusIBG auf der Bau-
stelle eingesetzt, ist dieser trotzdem zu einer entsprechen-
den zeitgerechten Information verpflichtet, andernfalls der
AG — gleich wie beim Nichteinlangen der fir die Zulassung
vorausgesetzten Beschéftigungsunterlagen — aufgrund ge-
setzlicher Vorgaben verpflichtet ist, eine Meldung an die
Zentrale Koordinationsstelle fir die illegale Beschaftigung
des Bundesministeriums fiir Finanzen zu erstatten.

Hingewiesen wird weiters auf die Bestimmungen des mit
01.01.2017 in Kraft getretenen Gesetzes gegen Lohn- und
Sozialdumping, wonach der Arbeitgeber bzw. Uberlasser
der Arbeitskréfte fiir die Einhaltung der in Osterreich gelten-
den lohn- und arbeitsrechtlichen Mindestbedingungen haf-
tet. Wird der AG aufgrund gesetzlicher oder sonstiger Haf-
tung (z. B. Entgeltanspriiche von Arbeitnehmern des AN) in
Anspruch genommen oder wird gegen den AG im Zusam-
menhang mit der Verletzung der genannten Bestimmungen
ein (Verwaltungs-) Strafverfahren eingeleitet, hat der AN den
AG vdllig schad- und klaglos zu halten. Dies gilt auch fir in
diesem Zusammenhang aufgewendete Kosten anwaltlicher
Vertretung oder sonstiger geeigneter MalRnahmen zur Ab-
wehr von Haftungen oder Strafen. Der AG ist berechtigt da-
mit zusammenhangende Betrdge vom Entgelt entsprechend
einzubehalten. Der AN Ubergibt zur Sicherung der Anspri-
che des AG vor Ausflihrung seiner Leistungen eine abs-
trakte unwiderrufliche Bankgarantie in Héhe von 10 % der
Bruttoauftragssumme, mindestens jedoch EUR 1.000,00.
Fir den Fall der Nichtvorlage dieser Bankgarantie gilt ein
Bareinbehalt in gleicher Hohe als vereinbart. Sofern kein
VerstoR gegen die genannten Arbeitnehmervorschriften vor-
liegt bzw. keine Anspriiche von Arbeitnehmern des AN ge-
gen den AG geltend gemacht werden, wird diese Sicherstel-
lung spatestens ein Jahr nach Leistungsende zuriickgestellt.

Fir_ausléndische Arbeitskréfteiiberlassungsunterneh-
men ohne Sitz in Osterreich gilt zusatzlich:

Abzugssteuer: GemaR § 99 EStG ist der dsterreichische
Auftraggeber als Beschéaftiger verpflichtet, 20 % des Ent-
gelts als besondere Abzugssteuer an das Finanzamt ab-
zufiihren. Die Rickerstattung der Osterreichischen Ab-
zugssteuer aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkom-
mens ist vom Auftragnehmer beim Finanzamt Bruck-Ei-
senstadt-Oberwart zu beantragen. Ebenso kann ein Frei-
stellungsbescheid vom Auftragnehmer beim Finanzamt
Bruck-Eisenstadt-Oberwart beantragt werden. Der AG ist
nur bei Vorliegen eines zum Zahlungszeitpunkt giltigen
Freistellungsbescheides von der Verpflichtung des Einbe-
halts und der Abfuhr der 20 % Abzugsteuer gemaR § 99
EStG befreit.

Kommunalsteuer: Geman §§ 2 und 6 KommStG gelten
die im Inland eingesetzten Personen als Dienstnehmer
des Beschéaftigers und unterliegen einer Kommunalsteuer
von 2,1 % des Gestellungsentgelts (3 % von 70 % des
Gestellungsentgelts). Die Steuer wird vom AG einbehal-
ten und an die zustandige Gemeinde abgefiihrt.

Der AN verpflichtet sich, samtliche Bestimmungen des
gegenstandlichen Anhanges zu den AGB auch auf seine
Subunternehmer zu iiberbinden und haftet fiir deren
Verhalten wie fiir sein eigenes.
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